



Кировское областное государственное предприятие
«Вятские автомобильные дороги»
(КОГП «Вятавтотор»)

610014 г. Киров ул. Грибоедова, д. 1
телефон: 8332-56-64-34

ИНН 4345261628/ КПП 434501001
ОГРН 1094345013916

12.08.2019 № 2405

На № _____

ОБЪЯВЛЕНИЕ

КОГП «Вятавтотор» просит предоставить коммерческие предложения на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования Нагорский муниципальный район Кировской области и искусственных сооружений на них на 2019 год (Содержание откосов и полосы отвода), в соответствии с техническим заданием (Приложение №1)

Место выполнения работ: в соответствии с техническим заданием.

Срок начала работ – с момента подписания Договора.

Срок окончания работ – 01 ноября 2019 года.

Срок оплаты: Оплата выполненных работ производится на основании подписанных обеими сторонами справок о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) в течение 30 календарных дней с момента подписания.

Субподрядчик возмещает Генподрядчику генподрядные услуги в размере 5 (пять) % от суммы, указанной в Договоре в течение 30 календарных дней, после подписания Актов о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.

Начальная максимальная цена предложения не должна превышать 664 459,00 руб. с НДС.

Срок окончания подачи коммерческих предложений до 15.08.19 года включительно.

Коммерческие предложения направить на электронную почту OC43@yandex.ru, факс (8332) 56-66-60.

Председатель закупочной комиссии

В.А. Креницын

Приложение № 1

к договору субподряда
№ _____ от _____

Техническое задание

**Выполнение работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования Нагорский муниципальный район Кировской области и искусственных сооружений на них на 2019 год.
Содержание откосов и полосы отвода.**

№ пп	Наименование	Ед. изм.	
			всего
1	3	4	6
Раздел 1. Объемы работ, выполняемые в летний период			
Полоса отвода и откосы			
1	Вырубка деревьев и кустарника вручную с утилизацией порубочных остатков	1 га	3,5
2	Корчевка деревьев и кустарника в грунтах естественного залегания корчевателями-собирающими на тракторе мощностью: 118 кВт (160 л.с.), с захоронением древесно-кустарниковой растительности	1 га	5,0
3	Валка деревьев с утилизацией порубочных остатков	100 шт	6
4	Ликвидация "диких" съездов бульдозером	1 съезд	2
5	Восстановление водоотводных канав экскаватором	1000 м3 грунта	1,5

Особые условия:

Недопускается складирование порубочных остатков на проезжей части и обочинах, а также на откосах насыпи выше бровки земляного полотна.

Генеральный подрядчик

Генеральный директор
КОГП "Вятавтодор"

_____ Д.В.Осипов

м.п.

Субподрядчик:

м.п.

Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования Нагорский муниципальный район Кировской области и искусственных сооружений на них на 2019 год

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

(локальная смета)

Содержание откосов и полосы отвода на автодорогах местного значения в Нагорском районе.

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Техническое задание

Сметная стоимость строительных работ _____ 664,459 тыс. руб.

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.		Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб.	
			на ед.	всего	на единицу измерения	общая
1	3	4	5	6	7	8
Раздел 1. Объемы работ, выполняемые в летний период						
Полоса отвода						
1	Вырубка деревьев и кустарника вручную с утилизацией порубочных остатков	1 га		3,5	99502,0	348 257
2	Корчевка деревьев и кустарника в грунтах естественного залегания корчевателями-собирающими на тракторе мощностью: 118 кВт (160 л.с.), с захоронением древесно-кустарниковой растительности	1 га		5,0	13907,4	69 537
3	Валка деревьев с утилизацией порубочных остатков	100 шт		6	14816,0	88 896
4	Ликвидация "диких" съездов бульдозером	1 съезд		2	363,5	727
5	Восстановление водоотводных канав экскаватором	1000 м3 грунта		1,5	30866,0	46 299
Итого по смете:						553 716
НДС 20%						110 743
Итого						664 459

Генеральный подрядчик:

Генеральный директор КОГП "Вятавтодор" _____ Д.В. Осипов

Субподрядчик: