

Д.В. Осипов

№ 31901650064  
РТС № 700857/1  
№ 700857/2  
№ 700857/3  
Протокол заседания Закупочной комиссии КОГП «Вятавтодор»

г. Киров

18.03.2019 г.

На заседании Закупочной комиссии присутствовали:

*Председатель комиссии:*

*В.А. Криницын заместитель генерального директора;*

*Члены комиссии:*

*Т.В. Головёнкина начальник юридического отдела;*

*О.В. Раскопина начальник коммерческого отдела (ответственный секретарь);*

*И.В. Саввин начальник отдела подготовки производства и механизации;*

*Ю.Н. Ардышева начальник планово-экономического отдела.*

**Предмет договора перевозки (закупки):**

Перевозка щебня М400 фр. 20-40, для КОГП «Вятавтодор» Малмыжское ДУ № 23:

**Лот № 1** - Перевозка щебня М400 фр. 20-40 в количестве 3078тн., на расстояние 235 км., для нужд КОГП «Вятавтодор» Малмыжское ДУ № 23.

Место доставки груза, пункты погрузки и разгрузки: Перевозчик за свой счет организует перевозку груза Заказчика с АО «Чимбулатский карьер» погрузка в карьере до пункта назначения – Кировская область, Уржумский район, а/д Киров – Малмыж – Вятские Поляны 282 км., АБЗ Малмыжского ДУ № 23. Режим приемки груза с 8:00 до 16:00.

**Срок перевозки груза Лот № 1:** с 15.05.19 по 30.06.19г.

**Лот № 2** - Перевозка щебня М400 фр. 20-40 в количестве 1276тн., на расстояние 125 км., для нужд КОГП «Вятавтодор» Малмыжское ДУ № 23 Уржумский дорожный участок.

Место доставки груза, пункты погрузки и разгрузки: Перевозчик за свой счет организует перевозку груза Заказчика с АО «Чимбулатский карьер» погрузка в карьере до пункта назначения – Кировская область, Уржумский район, а/д Киров – Малмыж – Вятские Поляны 184 км., АБЗ Уржумского дорожного участка. Режим приемки груза с 8:00 до 16:00.

**Срок перевозки груза Лот № 2:** с момента подписания договора до 30.04.2019г.

**Лот № 3** - Перевозка щебня М400 фр. 20-40 в количестве 776тн., на расстояние 280км., для нужд КОГП «Вятавтодор» Малмыжское ДУ № 23 Вятскополянский дорожный участок.

Место доставки груза, пункты погрузки и разгрузки: Перевозчик за свой счет организует перевозку груза Заказчика с АО «Чимбулатский карьер» погрузка в карьере до пункта назначения – Кировская область, г. Вятские Поляны, ул. Советская 97. Режим приемки груза с 8:00 до 16:00.

**Срок перевозки груза Лот № 3:** с момента подписания договора до 30.04.2019г.

**Начальная (максимальная) цена договора:**

**Лот № 1** - Перевозка щебня М400 фр. 20-40 в количестве 3078тн., на расстояние 235 км., для нужд КОГП «Вятавтодор» Малмыжское ДУ № 23, составляет – **2 154 600 (два миллиона сто пятьдесят четыре тысячи) руб. 00 коп.**, в том числе НДС.

**Лот № 2** - Перевозка щебня М400 фр. 20-40 в количестве 1276тн., на расстояние 125 км., для нужд КОГП «Вятавтодор» Малмыжское ДУ № 23 Уржумский дорожный участок, составляет – **510 400 (пятьсот десять тысяч четыреста) руб. 00 коп.**, в том числе НДС.

**Лот № 3** - Перевозка щебня М400 фр. 20-40 в количестве 776тн., на расстояние 280 км., для

нужд КОГП «Вятавтодор» Малмыжское ДУ № 23 Вятскополянский дорожный участок, составляет – **625 766** (шестьсот двадцать пять тысяч семьсот шестьдесят шесть) руб. 40 коп., в том числе НДС.

По вопросу повестки дня принято решение:

Провести закупку путем проведения запроса котировок в электронной форме среди субъектов малого и среднего предпринимательства.

Итоги голосования по данному решению:

«за» - единогласно

«против» - нет

Подписи:

|   |   |                  |
|---|---|------------------|
| Председатель комиссии:<br>заместитель генерального<br>директора |    | В.А. Криницын    |
| Члены комиссии:   |   |                  |
| начальник юридического<br>отдела                                |    | Т.В. Головёнкина |
| начальник коммерческого<br>отдела (ответственный<br>секретарь)  |    | О.В. Раскопина   |
| начальник отдела<br>подготовки производства<br>и механизации    |   | И.В. Саввин      |
| начальник планово-<br>экономического отдела                     |  | Ю.Н. Ардышева    |