



О.В. Малыхин

**Протокол рассмотрения заявок на участие в запросе котировок (цен):  
перевозка щебня и ПГС с погрузкой для нужд КОГП «Вяттавтодор» Лузское ДУ № 22**

г. Киров

04.12.2017 г.

На заседании Закупочной комиссии присутствовали:

*Председатель комиссии:*

*С.Е. Мезенцев начальник производственно-технического отдела;*

*Члены комиссии:*

*А.А. Мальцукова главный юрист-консульт юридического отдела;*

*И.В. Саввин и.о. начальника отдела подготовки производства и механизации;*

*О.В. Раскопина начальник коммерческого отдела (ответственный секретарь);*

*С.В. Хомяков начальник отдела эксплуатации и содержания дорог.*

Место, день и время начала рассмотрения заявок (вскрытие конвертов) на участие запроса котировок: Кировское областное государственное предприятие «Вятские автомобильные дороги» Адрес: 610014, г. Киров, ул. Грибоедова, 1, 04 декабря 2017г. 11:30 часов (время московское).

Место, день и время окончания рассмотрения заявок и подведения итогов на участие в запросе котировок: Кировское областное государственное предприятие «Вятские автомобильные дороги» Адрес: 610014, г. Киров, ул. Грибоедова, 1, 04 декабря 2017г. не позднее 12:00 часов (время московское).

Закупочной комиссией были рассмотрены заявки участников запроса котировок (цен) по перевозке щебня и ПГС с погрузкой для нужд КОГП «Вяттавтодор» Лузское ДУ № 22 (Извещение № 31705797577) с предложенными в них условиями исполнения договора.

**Предмет договора перевозки (закупки):**

**Лот № 1** - Перевозка с погрузкой щебня фр. 5-20 в количестве 471 тн., на расстояние не более 30 км., для нужд КОГП «Вяттавтодор» Лузское ДУ № 22.

Место доставки груза, пункты погрузки и разгрузки: Перевозчик за свой счет организует погрузку и перевозку груза Заказчика с конуса г. Луза погрузку с конуса до пункта назначения – Кировская область, а/д Подосиновец-Луза участок Луза-Лунданка.

**Срок перевозки груза:** в течение 15 рабочих дней с момента подписания договора.

**Начальная (максимальная) цена договора:**

**Лот № 1** - Перевозка с погрузкой щебня фр. 5-20 в количестве 471 тн., на расстояние не более 30 км., составляет – **81 685 (восемьдесят одна тысяча шестьсот восемьдесят пять) рублей 00 копеек**, в том числе НДС.

По Лоту № 1 не поступило ни одной заявки на участие в запросе котировок (цен).

Закупочная комиссия приняла решение: признать запрос котировок (цен) не состоявшимся.

**Лот № 2** - Перевозка с погрузкой песчано-гравийную смесь в количестве 275 тонн, на расстояние не более 60 км., для нужд КОГП «Вяттавтодор» Лузское ДУ № 22.

Место доставки груза, пункты погрузки и разгрузки: Перевозчик за свой счет организует погрузку и перевозку груза Заказчика с карьера «Годово-2» погрузка в карьере до пункта назначения – Кировская область, а/д Луза-граница Вологодской области п. Христофорово.

**Срок перевозки груза:** в течение 15 рабочих дней с момента подписания договора.

**Начальная (максимальная) цена договора:**



Лот № 2 - Перевозка с погрузкой песчано-гравийную смесь в количестве 275 тонн, на расстояние не более 60 км, составляет – **72 870 (семьдесят две тысячи восемьсот семьдесят) рубль 00 копейки**, в том числе НДС.

Поступило – 1 заявка на участие в запросе котировок.

Наименование участника	Предложенная стоимость составляет руб. за весь объем в том числе НДС.	Юридический адрес	Решение комиссии по вопросу допуска к участию в запросе котировок
ООО «РКДС» ИНН 4316009053 КПП 431601001 ОГРН 1174350007919	72 870,00	613982, Кировская область, г. Луза, улица Пл. Труда, дом 1, офис 5.	Допущен

Закупочная комиссия приняла решение: запрос котировок по Лоту № 2 признать несостоявшимся, ввиду поступления только одной заявки и заключить договор с участником, подавшим единственную заявку на условиях, установленных в запросе котировок, по цене предложенной участником

**Подписи:**

Председатель комиссии: начальник производственно-технического отдела		С.Е. Мезенцев
Члены комиссии:		
главный юрист юридического отдела		А.А. Мальщук
и.о. начальника отдела подготовки производства и механизации		И.В. Саввин
начальник коммерческого отдела (ответственный секретарь)		О.В. Раскопина
начальник отдела эксплуатации и содержания дорог		С.В. Хомяков